OBEC HOKOVCE

VYZVA NA PREDLOZENIE PONUKY

Zakazka s nizkou hodnotou podfa § 117
zékona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ZVO)
REKONSTRUKCIA CHODNIKOV OBCE HOKOVCE
1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) ZVO:

Nazov verejného obstaravatela: Obec Hokovce
Sidlo: Obecny urad €.151
935 84 Hokovce
Statutarny zastupca: Juraj Kis - starosta obce
ICO: 00 306 967
DIC: 2021020650
Tel.: +421 36 749 14 39
E-mail: starosta@hokovce.sk
Internetova stranka: www.hokovce.sk
2. Miesto predlozenia/dorucenia ponuky: Obecny urad Hokovce
3. Kontaktna osoba na prevzatie ponuky: podateffia Obecného turadu

Ponuky je mozné zaslat’ aj elektronicky na adresu kontaktnej osoby:

matuskova.vos@gmail.com
4. Predmet obstaravania:

REKONSTRUKCIA CHODNIKOV OBCE HOKOVCE

5. Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:

Zmluva o dielo — vzor zmluvy v prilohe a predlozi len vitazny uchadza¢ na zaklade pokynov
verejného obstaravatela:

6. Podrobny opis predmetu zakazky (predmetu obstaravania):
Predmetom projektu je vystavba a rekonstrukcia miestnych komunikacii v areéli cintorina:
- Zemné prace
- Zaklady
- Komunikacie
- Buracie prace

v zmysle vykazu vymer a projektovej dokumentacie v prilohe!

V PRIPADE, KED VO VYKAZE VYMER ALEBO V PD JE OZNACENY MATERIAL ALEBO VYROBOK AKO
KONKRETNY YP ALEBO PRESNA ZNACKA — ZNAMENA, ZE VEREJNY OBSTARAVATEL NEMOHOL OPISAT
PREDMET ZAKAZKY DOSTATOCNE PRESNE A ZROZUMITELNE A PRETO PRI TYCHTO ODKAZOCH DOPLNUJE
VEREJNY OBSTARAVATEL : ALEBO EKVIVALENTNY!!!

Za ekvivalent verejny obstaravatel bude akceptovat’ vyrobky alebo material s rovnakymi
alebo vyssimi parametrami ako je uvedené v stt'aznych podkladoch.



OBEC HOKOVCE

1.

12.

13.

14.

15.

16.

CPV: 45233300-2
Predpokladana hodnota zakazky: 23 668,73 € bez DPH
Miesto s termin dodania predmetu zakazky: Obec Hokovce, okres Levice, Nitriansky kraj

. Lehoty na dodanie alebo dokoncenie predmetu zakazky alebo trvanie zmluvy: 3 mesiace

od odovzdania a prevzatia staveniska

Sat'azné podklady k vyzve na predloZenie cenovej ponuky: tvoria prilohu nasledovne
a) vykaz vymer

b) projektova dokumentacia

c) navrh zmluvy o dielo

Financovanie predmetu zakazky:

Predmet zakazky bude financovany z dotacie MAS OZ Ipel-Hont a z vlastnych zdrojov obce.
Verejny obstaravatel neposkytuje preddavky ani zalohy. Platba bude uskuto¢nena so splatnostou
minimalne 30 dni po vystaveni faktury.

Lehota na predlozenie ponuky: 9.12.2019 do 9:00 hod.

Sposob predlozenia ponuky: postou alebo osobne ponuku je mozné zaslat’ naskenované aj

elektronicky na adresu: matuskova.vos@gmail.com
Kritéria na vyhodnotenie pontik s pravidlami ich uplatnenia a spésob hodnotenia
ponuk: NajnizSia cena

Spoésob hodnotenia:

Verejny obstaravatel zostavi poradie platnych ponuk, do uvahy bude brana cena s DPH alebo celkom
v pripade neplatitela DPH za cely predmet zakazky. Ponuka s najnizSou cenou bude vyhodnotena ako
vitazna. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platna
ponuka bude akceptovana iba ponuka spifiajica véetky vyzadované nalezitosti.

Pokyny na zostavenie ponuky:

Uchadzac¢ predklada ponuku v listinnej podobe v jednom origindlnom vyhotoveni.

Ponuka, cela korespondencia a véetky doklady a dokumenty suvisiace s ponukou, musia byt
predlozené v slovenskom jazyku.

Doklady preukazujtce spinenie podmienok Ucasti uchadzacov alebo zaujemcov so sidlom mimo Uzemia
Slovenskej republiky musia byt predlozené v pévodnom jazyku a sti¢asne musia byt prelozené do
Statneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predloZzenych v Eeskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich
obsahu, rozhoduijuci je uradny preklad v §tatnom (v slovenskom) jazyku.

Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

a. ldentifikacné udaje uchadzaca:
vyplneny formulér ,VSeobecné informacie o uchadzacovi“ uvedeny v Prilohe 1 tychto
sutaznych podkladov. V pripade, ak je uchadzac¢om skupina dodavatelov, vypini a predlozi
tento formular kazdy jej ¢len;

b. Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na vyhodnotenie pontik

vyplneny formular ,Navrh na plnenie kritérii* uvedeny v Prilohe 2 tychto sutaznych
podkladov,

c. Doklad o opravneni uskuto¢novat’ stavebné prace
U pravnickych oséb napr. vypis z obchodného registra, u fyzickych oséb napr. vypis zo

Zivnostenského registra .
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- doklad uchadza¢ nie je povinny predlozit, podla § 32 ods. 3 ZVO verejny
obstaravaterl ziska tdaje z informacného systému verejnej spravy podla osobitného
predpisu

d. Vyplneny vykaz vymer verejného obstaravatela / rozpocet uchadzaca

e. Cestné vyhlasenie, ze nema zakaz Giéasti vo verejnom obstaravani — priloha 3

17. Osoby urcené pre styk so zaujemcami a uchadzaémi:
Ing. Zuzana Matuskova —kontaktna osoba na verejné obstaravanie. Tel.: 0903774621,

mail: matuskova.vos@gmail.com

18. Uplatnenie socialneho aspektu

Navrh zmluvy obsahuje poziadavku verejného obstaravatela na uplatnenie socialneho
aspektu v ¢lanku 12 nasledovne:

V pripade, Ze zhotovitel poCas realizacie stavebnych prac bude mat nedostatoéné kapacity
zamestna podla zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov
minimalne dve osoby spifiajice nasledovné predpoklady:

a) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zékona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

19. DalSie informacie verejného obstaravatera:
Verejny obstaravatel' si vyhradzuje pravo neprijat Ziadnu ponuku a zrudit' tento postup verejného
obstaravania, ak cenové ponuky presiahnu finanény limit verejného obstaravatela, alebo budu pre neho
inak neprijatelné.
7

Juraj Kis
starosta obce

15538 54 OVCE
-306
DIC:2p021 02%66750

Hokovce, diia 28.11.2019
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VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
uplné oficialne obchodné meno alebo nazov
uchadzaca

Nazov skupiny dodavatelov
vyplnte v pripade, ak je uchadzac¢ ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predklada ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
uplnéa adresa sidla alebo miesta podnikania
uchéadzaca

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchadzac zapisany podla
pravneho poriadku $tatu, ktorym sa spravuje, a ¢islo
zapisu alebo udaj o zapise do tohto registra alebo
evidencie

Stat
nézov $tatu, podla pravneho poriadku ktorého bol
uchéadzac zaloZzeny

Zoznam 0sOb opravnenych
konat v mene uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzaca
pre potreby komunikacie s uchadzacom pocas
verejnej sutaze

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefon
Fax
E-mail

PRILOHA 1

meno a priezvisko
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Podpisy:

PRILOHA 2
NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Zakazka:

REKONSTRUKCIA CHODNiIKOV OBCE HOKOVCE

Uchadzac / skupina dodavatelov

Kritérium na vyhodnotenie pontk NAJNIZSIA CENA
Je uchadzag platitefom DPH? ANO*! NIE1
Navrhovana cena DPH Navrhovana cena
v eur bez DPH v eur s DPH

Ponukana cena za uskutocnenie
predmetu zakazky

Peciatka a podpis uchadzaca

nehodiace preciarknut




OBEC HOKOVCE

PRILOHA 3

Uchadzaé:
Obchodné meno
Adresa spolo¢nosti

ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaCa tymto Cestne vyhlasujem, ze v zmysle § 32 ods.1
pism.f) zakona o verejnom obstaravani €.343/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

nemam ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani

meno a priezvisko, funkcia

podpis’

'Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzagom, jeho tatutarnym organom alebo &lenom Statutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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VZOR ZMLUVY - PREDLOZIi LEN ViTAZNY UCHADZAC
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
V zneni neskorsich predpisov

Clénok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obec Hokovce

Sidlo: Obecny urad €.151

935 84 Hokovce
Statutarny zastupca: Juraj Kis — starosta obce
ICO: 00 306 967
DIC: 2021020650

1.2. Zhotovitel
Sidlo:
Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO:
IC DPH:
Zapisany v:
Tel.:
Fax.
e-mail:

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

REKONSTRUKCIA CHODNiIKOV OBCE HOKOVCE

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzaom a na zaklade tejto skuto€nosti

a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
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2.2

Predmetom tejto zmluvy je realiz4cia diela:

REKONSTRUKCIA CHODNIKOV OBCE HOKOVCE

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpedi

realizaciu diela podla ,Vykazu vymer® oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddelitelnt suc¢ast zmluvy (Priloha

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

¢.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.

Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);
Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukon€enie Prac .......cccuverrrrserrsssnessssennnnans vyplni zhotovitel
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsSie pripustné a neprekrocitefné s vynimkou:
3.2.1. vy88ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené
konanim zhotovitela.
PrediZzené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej diZke trvania okolnosti podia
bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omesSkani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok
na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budi vykonané prace zuctované podla stupna
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.
Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zékazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu platnd po€as doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedend v ¢leneni:
4.1.1.cenadielabezDPH eur
412.DPH eur
4.1.3. cena diela spolus DPH .........c.ccccveee. eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo€ne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitefnou sucastou zmluvy ako priloha €. |. Vykaz vymer spolo€ne s rekapitulaciou ceny su
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladnujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

mébze déjst vylu€ne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozSirenia alebo zUzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
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4.4.
4.5.

4.6.

4.6

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer® zo strany
zhotovitel'a, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknat v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncéenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyziada objednavatel, mézu byt realizované vylu€ne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri zdzZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych os6b so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, Struktdrovanu cenu prace
naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer“ prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy &. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer“ u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v pri1ohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientatnych cien,
odporugenych objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759,
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v mendom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vysSie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny plnenia podla

tejto zmluvy, bude opravnovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su Specifikované v tomto
dodatku k zmluve vo fakture, zohfadnujuc pravnu Upravu zakdzanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani,

4.6

.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla

povodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznacenim Cisla dodatku.

Clanok 5
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Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a
odoSle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dna od
predloZzenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathnom zneni a predlozi objednavatelovi v 2 originalnych
vytlackoch vratane vSetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1

originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktura bude obsahovat

minimalne tieto udaje:

521

522

Cislo faktury resp. dariového dokladu

oznaCenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, Cislo Ucétu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

den odoslania a den splatnosti faktury

fakturovanu celkovl Ucétovanu &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktira bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je suCastou tejto
zmluvy pric¢om polozky ktoré maju byt sucastou faktury budu mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa
mnozstva a pri poloZzkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapoc€itanim predchadzajucich
faktar.

Dielo musi byt realizované vylu€ne v sulade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vyluéne skuto€ne zrealizované prace, ktoré su v sulade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skuto€nost, Ze faktira méa formélne alebo obsahové
nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti za¢ne plynut odo dria dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.
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6.1

6.2

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, faktura
za dodavku bude uhradend do vySky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktdra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktdru za vykonané dielo, zohfadnujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku dfu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodato€né naroky zhotovitela na
upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi stym, Ze v pripade finan¢nej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit faktdru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6

Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dIh8i nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v ome&kani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vSetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon €.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeCi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpecnost 0osdb nachadzajucich sa na stavenisku ani
inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vyty€ovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel,
ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatefa mézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho &innosti a to
na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel' povinny vypratat' stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
zhotovitel vykonava ¢&innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastnu
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6.2.9

zodpovednost' a vlastné nebezpecenstvo podlfa zmluvy, priCom sa zavdzuje dodrziavat vsetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit vSetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel zabezpeci osobe vykonavajlucej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich
sucasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt
osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace
s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi akékolvek

zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.
Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budud ocenené v sulade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykonéa zhotovitel nariadené
prace na vlastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu

plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit

svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné poziadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju prdvnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi
pracami budu spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristipi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.14 objednavatel ak mdze, poskytne zhotovitefovi na pozZiadanie k pouzitiu alebo spolo&nému

pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Néaklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto€né znasa
zhotovitel, v pripade spolocného uzivania ich alikvotnou €astou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi

alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.
Objednavatel mbze na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,
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6.2.16 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti,
ktora brani alebo stazZuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpedit’ u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18 Ziadna cCast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel' aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu Cast diela zakryt. V pripade, Ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykonad, je objednavatel povinny uhradit’ naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za ucCelom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri
dodatoénom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realiz4ciu plneni podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch koépiach. Jednu kdpiu je povinny uloZit oddelene od originélu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znienia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odoberéa stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje
o Casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i dfiom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2dielo nemozno preberat po ucelenych €astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej cCasti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela mdze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskdr 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena €ast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podfa tejto
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7.1

zmluvy,

6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

6.4.7.1

6.4.7.2

6.4.7.3

6.4.7.4
6.4.7.5
6.4.7.6
6.4.7.7
6.4.7.8
6.4.7.9

projektovd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia vyhotovenu zodpovednym
geodetom. Zameranie skuto€ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometricki  siet, resp. spésobom, akym je vyhotovena projektova
dokumentacia (vytyCovacie schémy),

projektovd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim v8etkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v Ciernotladi,
vratane odovzdania projektu skuto¢ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

zapisnice a osvedc&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

z4pisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

z4pisnice o individualnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,
doklady o vykonanych funk&nych skuskach,

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukon&enie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskuto€nenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon€enu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dévodov na strane zhotovitefa odovzdana ina Cast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dbévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pédvodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonc&enych ¢asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1  zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z. a zakona ¢.

264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom pisomnou formou,

6.5.2  nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpe€nostnymi

alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim

technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4  Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho

protokolu.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodato&né bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podla tejto zmluvy
odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie
vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyvriuje pouzitelnost plnenia podia tejto zmluvy atato je
zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi $kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den) z ceny cCasti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omesSkani, za kazdy der omesSkania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, €i a v akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metéd,
mbze si kazda strana dat’ vykonat materidlno-technické preskuSanie Statnym alebo Stdtom uznavanym
skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skiSok su zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit' vzdgjomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.
Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR.
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Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti

10.1 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajuce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova micanlivost o v3etkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zdvazky zo zmluvy alebo
postupit pohfadavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych Udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

10.4 Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a aby v
pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplna kontrolu uctovnej uzavierky,
uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahujicich sa na financovanie plnenia zmluvy.

10.5 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat' platné a u€inné vSeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

10.6 Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatela pomoci vykonavat kontrolu
a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a
ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim
organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut vyziadant dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit
pritomnost’ opravnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov
na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.7 Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sédm. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit’ objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskutocnovat stavebné prace.

Clanok 11

Ukoncéenie zmluvy
11.1 Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto€ne vykonané prace.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
11.4 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodato€ne stanovena lehota na plnenie.
11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie naroky
suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitefom.
11.6 Zhotovitel mdze odstupit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a urcit mu dodato€ne primeranu
lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.
11.7 Prace a dodavky realizované ku diu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.
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Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu

12.1. V pripade, Ze predavajuci poCas realizacie / pri vyrobe tovaru bude mat nedostato¢né kapacity zamestna
podla zakona &. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov minimalne dve osoby spifiajice
nasledovné predpoklady:

a) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 13
Zaverec¢né ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podfa poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.
13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami
ucinnost driom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a nasledujucim po dni jej zverejnenia

v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni.

Hokovce , dfa ......ccccceeeeeeeeennennns

Juraj Kis Statutarny zastupca

starosta obce uchadzaca



