

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Hokovce**
Sídlo: Hokovce 151, 935 84 Hokovce
IČO: 00 306 967
DIČ: 2021020650
Štatutárny orgán: Tibor Stehlík – starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK63 5600 0000 0012 0907 0004
e-mail: starosta@hokovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Pavol Kuruc - IZOKOM
Sídlo: Jarková 9885/51, 940 02 Nové Zámky
IČO: 32 799 802
DIČ: 1020427210
IČ DPH: SK1020427210
Štatutárny orgán: Pavol Kuruc, konateľ
Obchodná spoločnosť zapísaná v ŽR: Okresný úrad Nové Zámky, č.žr: 404-9059
Oprávnený rokovač vo veciach technických: Pavol Kuruc
Bankové spojenie:
IBAN:
tel. č.: +421 905 646 298
e-mail: kurucpavol2@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito „zmluvná strana“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky: **Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce.**

Článok I Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo – stavebné práce s názvom: „**Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy**“ pozostávajúce z realizácie prípravných, stavebných a dokončovacích prác na základe:
 - a) projektovej dokumentácie s názvom: **Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy**, vypracovanej ARCHIKO s.r.o. , Dvorská cesta 8, Nové Zámky v júny 2021,
 - b) projektovej dokumentácie s názvom: **Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy**, vypracovanej RSA Projekt, Petófiho 73, 943 01 Štúrovo v júly 2021,
 - c) projektovej dokumentácie s názvom: **Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy**, vypracovanej ATC projekt, Rolníckej školy 13, 945 01 Komárno v auguste 2021,
 - d) stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - e) vyjadrení dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí ako i stanovísk orgánov samosprávy a štátu,
 - f) položkového rozpočtu (podrobný ocenený výkaz výmer - Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer), parametre množstiev a kubatúr uvedené v projektových dokumentáciách (vrátane technických správ a v špecifikáciách), ako aj v položkovom rozpočte majú nezáväznú hodnotu,
 - g) požiadaviek a pokynov objednávateľa, ako aj dojednaní zmluvných strán na kontrolných dňoch, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou,
2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s dokumentáciami podľa ods. 1 tohto článku, pričom vyhlasuje, že po posúdení všetkých podmienok a dostupných dokumentácií je dielo stavebno-technicky realizovateľné ako celok a ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela ako celku, je oprávnený a odborne spôsobilý zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, preštudoval si všetky doklady a dokumentáciu k dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace so zhotovením diela za ním stanovenú cenu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovými dokumentáciami, súčasných platných noriem, vyhlášok, predpisov, technických postupov výrobcu stavebných materiálov a zariadení, ďalej pokynmi objednávateľa a touto zmluvou.
4. Za riadne zhotovené dielo sa pre účely tejto zmluvy považuje dielo, ktoré je vykonané v súlade s podmienkami tejto zmluvy, platnými právnymi predpismi a príslušnými STN normami, ktoré spĺňa všetky podmienky uložené dotknutými orgánmi, je plne funkčné a prevádzky schopné, spĺňa podmienky BOZP a ochrany životného prostredia a je bez akýchkoľvek väd a nedostatkov.
5. Objávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
6. Zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené so zhotovením diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na zhotovenie diela ako celku a tieto zahrnul do ceny diela.

7. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektovými dokumentáciami diela.
8. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a výkazu výmer. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál alebo stavebno-technické riešenie, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivé a/alebo nespĺňa kritéria príslušných platných noriem.
9. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí až do dňa riadneho prevzatia diela objednávateľom podľa článku VIII. tejto zmluvy.

Článok II

Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi **do 4 mesiacov od odovzdania staveniska**.
2. Miestom realizácie diela je budova Materskej školy v Hokovciach so súpisným číslom 77, ktorá je situovaná na pozemkoch C-KN parc. 286 v katastrálnom území Hokovce, a to podľa miesta vyznačeného v projektovej dokumentácii. Uvedený pozemok je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na predĺženie termínu uvedeného v ods. 1 tohto článku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od objednávateľa na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom najmenej 3 dni pred určeným termínom odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ zhotoví dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok III

Cena za dielo

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v nadväznosti na výsledok verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

Cena za zhotovenie diela bez DPH:	199 486,68 EUR
DPH 23%:	45 881,94 EUR
Celková cena za zhotovenie diela s DPH:	245 368,62 EUR

slovom: Dvestoštyridsaťpäťtisícristošesťdesiatosem a 62 centov
Zhotoviteľ vyhlasuje, že **je / nie** je platcom DPH (vyznačí uchádzač).

2. Cena bola dohodnutá ako konečná. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela, t. j. najmä, nie však výlučne, práca, materiál, dopravné náklady, skladné, atesty, skúšky, revízie, odborné posudky, vyjadrenia, odvoz a likvidácia odpadov, ďalšie súvisiace dodávky, práce a služby, ktoré sú potrebné pri realizácii diela alebo k jeho prevzatíu a odovzdaniu do užívania a náklady na bezodplatný záručný servis po dobu trvania záručnej doby jednotlivých komponentov diela vrátane všetkých ďalších dokladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a zhotovenie diela, tak aby dielo bolo pripravené na protokolárne odovzdanie a užívateľschopné. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe projektových dokumentácií a tieto aj ocenil v plnom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny z dôvodu chýbajúcich položiek alebo chybného výpočtu z projektových dokumentácií.
3. Zhotoviteľ znáša na svoje náklady aj:
 - celkovú spotrebu energií (elektrina, voda),
 - v prípade využitia energií objednávateľa, je zhotoviteľ povinný si na svoje náklady zabezpečiť podružné meranie,
 - čistenie miestnych komunikácií dotknutých stavbou,
 - uloženie odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na skládku a doklady o uložení odpadu na skládku.
4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od projektových dokumentácií a dojednaných zmluvných podmienok bez súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa. V prípade nevyhnutnosti navrhnuť riešenie detailov odlišne ako je v projektovej dokumentácii alebo ak detail nie je riešený v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ na túto skutočnosť upozorní objednávateľa a jeho uskutočnenie podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľa, ktoré bude zapísané do stavebného denníka. Zrealizované odlišnosti vyznačí do jestvujúcej projektovej dokumentácie a zapíše do stavebného denníka. Všetky úpravy projektovej dokumentácie, nerealizované práce a navyše práce budú zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a v záznamoch z kontrolných dní a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Článok IV

Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela na základe faktúry vystavenej po riadnom odovzdaní a prevzatí diela v zmysle Článku VIII tejto zmluvy a doručí ju objednávateľovi do 15 dní odo dňa jej vystavenia. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre.
2. Súčasťou faktúry musí byť súpis vykonaných prác odsúhlasený oprávnenou osobou objednávateľa, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy.
3. Zálohová platba ani platba vopred sa neumožňujú.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej,

zmenenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že na fakturáciu podľa tejto zmluvy sa vzťahuje zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a zaväzujú sa plniť povinnosti, ktoré im zákon ukladá. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru podľa zmluvy a v súlade s uvedeným zákonom.
6. V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude k dohodnutej cene bez DPH fakturovaná daň z pridanej hodnoty v súlade s platnými právnymi predpismi.

Článok V

Subdodávanie

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
 - a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail), osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - b) identifikáciu príslušného plnenia a podiel subdodávateľa na plnení v % alebo vo finančnom vyjadrení,
 - c) záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
2. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do päť pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie. Oznámenie o plánovanej zmene subdodávateľa musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred tým, ako k zmene subdodávateľa dôjde. Ak takýto budúci subdodávateľ nespĺňa v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemôže byť pri plnení zmluvy subdodávateľom.
3. Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia vykonával sám.
4. Zhotoviteľ je povinný plniť svoje záväzky voči subdodávateľom, ktorí sú uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov).

Článok VI

Všeobecné podmienky diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osôb.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú

spôsobí v súvislosti s realizáciou diela.

3. Objednávateľ je oprávnený zúčastňovať sa kontrolných dní diela na základe vopred dohodnutého termínu. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo aj v každom stupni jeho zhotovovania.
4. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať oprávnenú osobu objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr minimálne 48 hod. vopred. Ak sa oprávnená osoba objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Predtým však túto skutočnosť oznámi objednávateľovi. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša zhotoviteľ.
5. V prípade, ak zhotoviteľ nevyzve oprávnenú osobu objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, objednávateľ má právo dodatočne požadovať odkrytie alebo sprístupnenie týchto prác. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný odkrytie/sprístupnenie vykonať na vlastné náklady.
6. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu diela predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať.
8. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa - starosta obce: Tibor Stehlík, č. tel. 0905 547 661.
9. Zhotoviteľ poveruje pre komunikáciu s oprávnenou osobou objednávateľa osobu oprávnenú jednáť vo veciach technických: Pavol Kuruc, tel. č. +421 905 646 298. Zhotoviteľom poverená osoba vo veciach technických musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. Zhotoviteľom poverená osoba vo veciach technických je povinná byť nepretržite prítomný na mieste realizácie diela počas celej doby výkonu prác (zhotovovaní diela).
10. Zhotoviteľ počas realizácie diela zodpovedá za čistotu miesta realizácie diela.
11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť stavenisko tak, aby nebola stavebnou činnosťou spôsobená škoda na susedných pozemkoch a objektoch a neboli ohrozené a obťažované prachom a nadmernou hlučnosťou susedné nehnuteľnosti. Pre zníženie prašnosti v priebehu búracích prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť kropenie búraných častí objektov. Pre zníženie obťažovania nadmerným hlukom je zhotoviteľ povinný práce vyvolávajú nadmerný hluk minimalizovať a nevykonávať v ranných a večerných hodinách a v dňoch pracovného pokoja.
12. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na kontrolných dňoch, ktoré je oprávnený zvolávať objednávateľ alebo zhotoviteľ v prípade potreby kedykoľvek v rámci realizácie diela. Miesto a termín konania kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni

vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

13. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať riadne a včas ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a technických predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, vrátane dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva na stavenisku, a to:
 - a) predchádzanie vzniku odpadu,
 - b) príprava na opätovné použitie,
 - c) recyklácia,
 - d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - e) zneškodňovanie.
14. So stavebnými odpadmi, odpadmi z demolácií a inými odpadmi, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky na úseku nakladania s odpadom najmä nie však výlučne vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 246/2017 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti, pričom pre tento účel je povinný pred odovzdaním odpadu do zariadenia na zber/zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov odpad zhromažďovať a náležite triediť na stavenisku vo vlastných zberných nádobách/vreciach podľa Katalógu odpadov, a vrátane používania príslušných predpísaných označení, kariet bezpečnostných údajov, identifikačných a sprievodných listov nebezpečných odpadov.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad znova zhodnotiť, iba v prípade nemožnosti odpad zhodnocovať a recyklovať ho uložiť na skládku. Písomné potvrdenie o odovzdaní/zhodnotení odpadu bude tvoriť prílohu faktúry. Potvrdenie musí obsahovať: Katalógové číslo odpadu, dátum odovzdania, množstvo/váhu odpadu, kód činnosti, identifikáciu staveniska z ktorého odpad pochádza (názov diela) a identifikáciu príjemcu (vystaviteľ potvrdenia).
16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.
17. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore realizácie diela a v jeho ochrannej zóne a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb.
18. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Všetci pracovníci na stavbe musia byť preukázateľne zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a musia dodržiavať predpisy, pokyny a pracovné postupy na zabezpečenie BOZP počas realizácie diela.
19. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť dielo i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu.
20. Ak zhotoviteľ napriek písomnej výzve objednávateľa neposkytne riadne plnenie podľa

tejto zmluvy v súlade s lehotami a jej podmienkami, je objednávateľ oprávnený na náklady zhotoviteľa zabezpečiť náhradné plnenie. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie sankcií a náhrady škody podľa tejto zmluvy.

21. Zhotoviteľ počas výstavby zodpovedá za čistotu miestnych ciest a chodníkov, v prípade ich znečistenia spôsobeného vlastnou stavebnou činnosťou je povinný priebežne vykonávať čistenie miestnych ciest a chodníkov.
22. Zhotoviteľ je povinný viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania diela o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený na stavbe.
23. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné označenie výstražnými tabuľkami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
24. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb.
25. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník objednávateľovi a taktiež vzniká objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy zhotoviteľa.

Článok VII

Kvalita predmetu diela

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle Článku I tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo vcelku.
3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokladmi:
 - a) Projekt skutočného vyhotovenia so zakreslením zmien a odchýlok,
 - b) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - c) protokolmi, zápsmi a správami vykonaných skúšok montovaného zariadenia, protokolmi o vykonaných revízných skúškach,
 - d) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou),
 - e) fotodokumentáciou z realizácie stavby,
 - f) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, všetkými certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele
 - g) potvrdeniami správcov skládok o prijatí stavebných odpadov a likvidácii demontovaných zariadení,
 - h) potvrdeniami o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
 - i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov,
 - j) záručnými listami,

- k) stavebným denníkom,
5. Nesplnenie týchto požiadaviek predstavuje vady diela a podstatné porušenie tejto zmluvy.
 6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa diela.

Článok VIII

Odobzdanie a prevzatie diela

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedostatkov. Pripravenosť na odovzdanie oznámi zhotoviteľ objednávateľovi písomne minimálne 5 pracovných dní vopred, súčasne mu predloží návrh protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Za odovzdanie diela sa považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v 4 vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ 3 vyhotovenia. Dňom podpisu preberacieho protokolu prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniku škody k zhotovenému dielu na objednávateľa.
2. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ na svoje náklady povinný objednávateľovi odovzdať doklady uvedené v Článku VII ods. 3 tejto zmluvy. V opačnom prípade má dielo vady.
3. Preberací protokol bude obsahovať najmä, nie výlučne:
 - a) základné údaje o diele,
 - b) zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
 - c) zoznam odovzdávaných dokladov,
 - d) vyhlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá,
 - e) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - f) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,
 - g) termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko.
4. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok v zmysle Článku VII tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.
6. Objednávateľ bude oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má vady a nedostatky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do ich odstránenia. V tom prípade spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia, zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených väd.

Článok IX

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v požadovanej kvalite a v súlade s

ustanoveniami tejto zmluvy, projektami, všetkými slovenskými technickými normami, vyhláškami a predpismi, ktoré sa týkajú predmetného diela.

2. Záručná doba diela je 60 mesiacov (s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby - zhotoviteľ je povinný predložiť záručné listy takýchto zariadení pri preberacom konaní) a začne plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávatelom bez väd a nedorobkov, pričom neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu.
3. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
5. Pokiaľ počas trvania tejto zmluvy bude u zhotoviteľa zistené nedodržanie ustanovení tejto zmluvy, príslušných zákonov, vyhlášok, noriem ako aj pokynov objednávatela alebo zodpovednej osoby a bude právoplatne uložená pokuta, alebo vznikne škoda, zaväzuje sa túto uhradiť zhotoviteľ bez účasti objednávatela.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na diele, ako aj za škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo subdodávateľmi.
7. Objednávatel sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady bezodkladne po jej zistení písomnou formou, pričom reklamácia bude doručená na adresu zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ bude počas záručnej doby povinný vadu diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr do 3 pracovných dní po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 3 pracovné dni od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávatela písomne informovať bez zbytočného odkladu najneskôr do 3 pracovných dní po doručení oznámenia o vade diela. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný vadu bezplatne odstrániť najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia o vade diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť písomný doklad o náprave alebo odstránení vady s popisom odstránenia vady a dátumom jej odstránenia.

Článok X

Zmeny zmluvy

1. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že zmenou sa nemení charakter zmluvy a nemení sa ani účel a ani charakteristické znaky diela a za dodržania podmienok podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávatel iniciuje zmenu zmluvy aj v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi projektom a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii stavby, a to za účelom odstránenia tohto rozdielu; v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán, alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným; v prípade, ak sa musia vykonať určité práce

naviac oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako potrebné, a to za účelom dokončenia diela ako užívateľského funkčného celku v zmluvne určenej kvalite.

2. V prípade, ak navyše práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia diela, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých navyše prác. Bez akceptácie vo forme dodatku zo strany objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený navyše práce vykonať.

Článok XI

Sankcie

1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela podľa tejto zmluvy, objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 100 € za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela.
2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nenastúpi k prerokovaniu vady podľa Článku IX tejto zmluvy alebo nezačne s riadnym a včasným odstraňovaním vady zistenej v záručnej dobe, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia vady, a to za každú vadu samostatne.
4. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v Článku VI ods. 4 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každé aj opakované porušenie tejto povinnosti.
5. V prípade, ak zhotoviteľ neoznámí objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle Článku V tejto zmluvy, má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za každé jednotlivé porušenie.
6. Zmluvné pokuty sú splatné v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia zo strany objednávateľa.
7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.

Článok XII

Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluva sa uzatvára za účelom vyhotovenia diela podľa Článku I tejto zmluvy a zaniká odovzdaním diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a splnením všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy, ak jedna zo zmluvných strán opakovane porušuje zmluvné alebo zákonné povinnosti, najmä povinnosti uvedené v Článku VI tejto zmluvy.
3. V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo odstúpiť od zmluvy jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť porušila a dať jej primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia povinností v lehote poskytnutej

príslušnou zmluvnou stranou nedôjde, je táto zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy.

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
 - a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní so zhotovením diela o viac ako 30 kalendárnych dní;
 - b) začalo sa proti zhotoviteľovi konkurzné konanie, reštrukturalizácia, alebo ak vstúpil do likvidácie a v prípade, ak zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky účasti;
 - c) nastane situácia podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní.Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je takéto odstúpenie neplatné. Odstúpenie od zmluvy podľa tohto Článku tejto zmluvy nadobúda účinnosť doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto zmluvy na strane objednávateľa sa považuje, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou riadne vystavenej a odsúhlasenej faktúry o viac ako 60 dní.
6. V prípade vzniku dôvodov na odstúpenie od zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto dôvode dozvedela.
7. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné pokuty a zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od zmluvy, resp. po účinnosti odstúpenia od zmluvy, pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov a čistením priestorov objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí diela, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
9. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - a) časť dodaného a zhotoveného diela, uhradeného objednávateľom, sa stáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí diela, ktoré boli riadne dodané, zabudované, zhotovené, resp. poskytnuté a odsúhlasené objednávateľom do dňa nadobudnutia účinkov odstúpenia od zmluvy.
10. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto Článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode.
11. K zániku tejto zmluvy môže dôjsť aj písomnou dohodou oboch zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode.

Článok XIII **Vyššia moc**

1. „Vyššou mocou“ sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpísaní tejto zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov (živelné pohromy, štátne prevraty a pod.).

2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní odo dňa takejto udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
3. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

Článok XIV **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods.2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení jej účinnosti po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a to po kumulatívnom splnení odkladacích podmienok:

- a) odkladacej podmienky, ktorou je podpísanie Zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na predmet zákazky,
- b) odkladacej podmienky, ktorou je schválenie procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto zmluva, bez výhrad poskytovateľom finančného príspevku, pričom poskytovateľ musí o výsledku procesu verejného obstarávania vydať písomné potvrdenie, ktorým schvaľuje proces verejného obstarávania. Deň doručenia tohto písomného potvrdenia objednávateľovi sa pokladá za deň splnenia tejto podmienky.

O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude objednávateľ obratom informovať zhotoviteľa.

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o dielo bez udania dôvodu v nadväznosti na neschválenie finančného príspevku na predmet zákazky alebo doručením správy z kontroly verejného obstarávania, v ktorej poskytovateľ finančného príspevku identifikoval porušenia zákona o verejnom obstarávaní..
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je možné postúpiť tretím osobám.
4. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdenými obidvoma zmluvnými stranami.
6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (3) vyhotoveniach, z ktorých si po jej podpise dve(2) ponechá objednávateľ a jedno (1) zhotoviteľ.
8. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.
9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory z

Environmentálneho fondu, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä:

- a) Poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby;
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby;
- c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditov;
- d) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.

10. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov *(v prípade, ak ich zhotoviteľ plánuje použiť)*

V Hokočoch, dňa

V Nových Zámkoch, dňa 01.04.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Obec Hokoč
Tibor Stehlík
starosta obce


PAVOL KURUC - IZOKOM
Jarková 9885/51
940 02 Nové Zámky
ICO: 32 799 802, IČ DPH: SK102042721

.....
Pavol Kuruc IZOKOM
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 08-12032026OP

Stavba: **Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual. 03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)**

JKSO:
Miesto: Hokovce

ČS:
Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ:
Obec Hokovce, Hokovce 151

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO: 32799802
IČ DPH:

Projektant:
ARCHIKO s.r.o., Dvorská cesta 8, Nové Zámky

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO: 32799802
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 199 486,68

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	199 486,68	45 881,94

Cena s DPH v EUR **245 368,62**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PAVOL KURUC - IZOKOM
Jarková 9885/51
940 02 Nové Zámky
IČO: 32 799 802, IČ DPH: SK1803

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 08-12032026OP
Stavba: **Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual. 03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)**
Miesto: **Hokovce** Dátum: 1. 4. 2026
Objednávateľ: Obec Hokovce, Hokovce 151 Projektant: ARCHIKO s.r.o., Dvorská
Zhotoviteľ: Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky Spracovateľ: Pavol Kuruc - IZOKOM,
Nové Zámky

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		199 486,68	245 368,62
1	Búracie, rekonštrukčné a stavebné práce HSV a PSV (interiér/exteriér)	148 816,89	183 047,23
2	Okapový chodník	7 293,14	8 970,56
3	Výmena vonk. výplní otvorov-okná	5 475,94	6 735,41
4	Plyn	466,24	573,48
5	Ústredné vykurovanie	31 479,33	38 719,58
6	Zdravotechnika	661,04	813,08
7	Bleskozvod	5 292,10	6 509,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

1 - Búracie, rekonštrukčné a stavebné práce HSV a PSV (interiér/exteriér)

JKSO:

Miesto: Hokovce

ČS:

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Hokovce, Hokovce 151

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Projektant:

ARCHIKO s.r.o., Dvorská cesta 8, Nové Zámky

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 818,89

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	148 818,89	23,00%	34 228,34

Cena s DPH

v EUR

183 047,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PAVOL KURUC - IZOKOM

Jarková 9885/51

940 02 Nové Zámky

IČO: 32 799 802, IČ DPH: SK102042721⁰

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

1 - Búracie, rekonštrukčné a stavebné práce HSV a PSV (interiér/exteriér)

Miesto: Hokovce

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Hokovce, Hokovce 151

Projektant: ARCHIKO s.r.o.,
Dvorská cesta 8,
Nové Zámky

Zhotoviteľ: Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

Spracovateľ: IZOKOM, Nové
Zámky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

148 818,89

D HSV Práce a dodávky HSV **116 414,86**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **6 529,43**

1	K	631310000.S	Plastifikátor do poteru (system.doska.podlah.vykur.)	m2	120,000	1,08	129,60
2	K	632440138.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	120,000	36,71	4 405,20
3	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	97,970	0,37	36,25
4	M	283320005000.S	Okrajová dilatáčna páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	98,950	0,67	66,30
5	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	30,920	3,66	113,17
6	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	41,260	21,41	883,38
7	K	763119120.S	Ochrana hran (rohov) ostení, nadpraží a parapetných častí rohovou lištou	m	133,820	2,36	315,82
8	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	53,528	10,83	579,71

D 6-1 Fasáda S1+S2+S3 (KZS+vonk.úpr.povrchov) **72 292,72**

9	K	610991111.S.	Zakrývanie výplni otvorov	m2	39,270	2,66	104,46
10	K	622463257R.1	Očistenie fasády (od prachu, nečistôt a pod...)	m2	595,976	3,46	2 062,08
11	K	622454878.S.R	Oprava vonkajších stien dobetónovaním, opravovaná plocha do 30%	m2	11,196	10,28	115,09
12	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostikom	m2	37,321	4,55	169,81
13	K	622421212.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 10% do 20%	m2	595,976	5,62	3 349,39
14	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	595,976	3,71	2 211,07
15	K	625250594.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	37,321	63,63	2 374,74
16	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy	m2	455,249	83,60	38 058,82
17	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	26,794	58,07	1 555,93
18	K	625250583.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	5,775	38,10	220,03
19	K	762421304.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	70,837	21,97	1 556,29
20	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	70,837	48,81	3 457,55
21	K	953995406	Okenný a dverový dilatáčny profil Basic	m	89,313	4,36	389,40
22	K	953995412	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	22,565	4,71	106,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	953995416	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	19,541	5,63	110,02
24	K	953995421	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	235,388	3,70	870,94
25	K	9539954266	Dilatačný profil	m	155,862	11,14	1 736,30
26	K	622467661R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová (fasáda+sokel+ostenia+rimsy), vrátane penetrácie	m2	595,976	19,61	11 687,09
27	K	622481122.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla (príplatok za 2xsieťku)	m2	595,976	3,62	2 157,43

D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 952,66			
28	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	604,421	3,80	2 296,80
29	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 208,842	0,04	48,35
30	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	604,421	2,49	1 505,01
31	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	260,860	6,53	1 703,42
32	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky	ks	6,000	3,58	21,48
33	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	44,056	22,94	1 010,64
34	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,949	138,02	821,08
35	K	978015231.S	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 15 %, -0,01000t	m2	595,976	0,73	435,06
36	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	80,751	18,91	1 527,00
37	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	80,751	0,55	44,41
38	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	80,751	16,46	1 329,16
39	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	161,502	1,84	297,16
40	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	80,751	85,61	6 913,09

D 99			Presun hmôt HSV	19 640,05			
41	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	347,673	56,49	19 640,05

D PSV			Práce a dodávky PSV	32 404,03			
-------	--	--	---------------------	-----------	--	--	--

D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	520,84			
42	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	35,691	0,89	31,76
43	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,011	2 899,27	31,89
44	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	35,691	6,73	240,20
45	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	41,045	5,05	207,28
46	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,205	47,35	9,71

D 713			Izolácie tepelné	25 740,23			
47	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	405,720	2,29	929,10
48	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky	m2	206,917	34,73	7 186,23
49	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky	m2	206,917	26,75	5 535,03
50	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	241,940	6,31	1 526,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	631440042300.S.	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	123,389	26,51	3 271,04
52	M	631440042500.S.	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	123,389	22,29	2 750,34
53	K	712290020.S.R	Zhotovenie parozábrany v stropoch	m2	323,830	1,46	472,79
54	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm	m2	372,405	0,56	208,55
55	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	120,000	1,31	157,20
56	M	283230011400.S. R1	Krycia PE fólia	m2	138,000	0,71	97,98
57	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	120,000	1,59	190,80
58	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	122,400	24,68	3 020,83
59	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,596	51,83	393,70
D 763			Konštrukcie - drevostavby				4 682,30
60	K	763138211.S	Podhlád SDK závesný na jednorovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	120,970	37,64	4 553,31
61	K	998763301.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,626	79,33	128,99
D 764			Konštrukcie klampiarske				700,97
62	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm (všetky výplne)	m	18,610	35,47	660,10
63	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t (všetky výplne)	m	18,610	2,06	38,34
64	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,026	97,45	2,53
D 784			Maľby				759,69
65	K	784410130.S.R	Penetrovanie jednonásobné SDK stropov pred final. náterom	m2	120,970	1,70	205,65
66	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sádkartónových stropov 2x	m2	120,970	4,58	554,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

2 - Okapový chodník

JKSO:

Miesto: Hokovce

ČS:

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Hokovce, Hokovce 151

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Projektant:

ARCHIKO s.r.o., Dvorská cesta 8, Nové Zámky

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 293,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	7 293,14	23,00%	1 677,42

Cena s DPH

v EUR

8 970,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PAVOL KURUC - IZOKOM

Jarková 9885/51

940 02 Nové Zámky

IČO: 32 799 802, IČ DPH: SK102042721

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

2 - Okapový chodník

Miesto: Hokovce

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Hokovce, Hokovce 151

Projektant: ARCHIKO s.r.o.,
Dvorská cesta 8,
Nové Zámky
Pavol Kuruc -
Spracovateľ: IZOKOM, Nové
Zámky

Zhotoviteľ: Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 293,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 984,86
D	1		Zemné práce				1 682,28
1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1,200	3,20	3,84
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	19,824	10,43	206,76
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	5,947	1,52	9,04
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	19,824	2,04	40,44
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	19,824	4,40	87,23
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	396,480	0,56	222,03
7	K	1627011010R	Poplatok za skládku zeminy	t	27,754	40,10	1 112,94
D	2		Zakladanie				121,68
8	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	39,648	1,07	42,42
9	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ²	m ²	40,441	1,96	79,26
D	5		Komunikácie				559,43
10	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m ²	39,648	14,11	559,43
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 547,59
11	K	625250655.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámo s prikotvením	m ²	42,896	59,39	2 547,59
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 946,52
12	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	66,080	10,60	700,45
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	66,741	3,24	216,24
14	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	6,542	155,95	1 020,22
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,078	18,96	1,48
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,078	0,69	0,05
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,078	16,43	1,28
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,078	1,85	0,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,078	85,44	6,66
D 99			Presun hmôt HSV				127,36
20	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	39,066	3,26	127,36
D PSV			Práce a dodávky PSV				308,28
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				308,28
21	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	42,896	5,30	227,35
22	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	49,330	1,51	74,49
23	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,131	49,16	6,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

3 - Výmena vonk. výplní otvorov-okná

JKSO:

Miesto: Hokovce

ČS:

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Hokovce, Hokovce 151

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Projektant:

ARCHIKO s.r.o., Dvorská cesta 8, Nové Zámky

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 475,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	5 475,94	23,00%	1 259,47

Cena s DPH

v EUR

6 735,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PAVOL KURUC - IZOKOM

Jarková 9885/51

940 02 Nové Zámky

IČO: 32 799 802, IČ DPH: SK1020427210

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

3 - Výmena vonk. výplní otvorov-okná

Miesto: Hokovce

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Hokovce, Hokovce 151

Projektant: ARCHIKO s.r.o.,
Dvorská cesta 8,
Nové Zámky
Pavol Kuruc -
Spracovateľ: IZOKOM, Nové
Zámky

Zhotoviteľ: Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 475,94

D HSV Práce a dodávky HSV 701,55

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 344,90

1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	30,780	3,62	111,42
2	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	11,081	21,07	233,48

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 329,73

3	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	11,081	10,58	117,24
4	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	14,000	0,66	9,24
5	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	1,96	3,92
6	K	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	0,595	10,02	5,96
7	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	10,080	4,59	46,27
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,168	19,10	22,31
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,168	0,55	0,64
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,168	16,55	19,33
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,336	1,86	4,34
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,168	86,03	100,48

D 99 Presun hmôt HSV 26,92

13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,484	55,61	26,92
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 501,39

D 766 Konštrukcie stolárske 4 501,39

14	K	766621400.S.R	Montáž okien plastových	m	30,780	12,93	397,99
15	M	611410000111.S.R	Plastové okno jednokridlové OS, 550/500 mm, izolačné 3sklo, 5komor.systém (ozn. OA)	ks	1,000	243,67	243,67
16	M	611410000112.S.R	Plastové okno jednokridlové OS, 640/500 mm, izolačné 3sklo, 5komor.systém (ozn. OC)	ks	1,000	269,48	269,48
17	M	611410000113.S.R	Plastové okno dvojkridlové OS, 1200/2100 mm, izolačné 3sklo, 5komor.systém (ozn. OB)	ks	4,000	705,17	2 820,68
18	K	766691510.S.R	Montáž tesnenia okien	m	30,780	1,47	45,25
19	M	247710000500.S.R	Tesnenie	m	30,780	2,15	66,18
20	K	766691610.S.R	Montáž vonkajšej krycej lišty	m	30,780	4,28	131,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	611990004800.S R	Lišty pre kompletizáciu okien	m	30,780	8,10	249,32
22	K	766694152.S.R	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm	ks	6,000	20,63	123,78
23	M	611560000500.S R	Parapetná doska plastová, šírka do 350 mm, komôrková vnútorná	m	5,990	21,83	130,76
24	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	6,000	2,02	12,12
25	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,175	59,54	10,42
	D	ost	Ostatné				273,00
26	K	ost5	Autodoprava nových výplní a prisl.	km	140,000	1,95	273,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

4 - Plyn

JKSO:

Miesto: Hokovce

ČS:

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Hokovce, Hokovce 151

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Projektant:

ARCHIKO s.r.o., Dvorská cesta 8, Nové Zámky

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

466,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	466,24	23,00%	107,24

Cena s DPH

v EUR

573,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PAVOL KURUC - IZOKOM
Jarková 9885/51
940 02 Nové Zámky
IČO: 32 799 802, IČ DPH: SK102042721

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

4 - Plyn

Miesto: Hokovce

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Hokovce, Hokovce 151

Projektant: ARCHIKO s.r.o.,
Dvorská cesta 8,
Nové Zámky
Pavol Kuruc -
IZOKOM, Nové
Zámky

Zhotoviteľ: Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

Spracovateľ: IZOKOM, Nové
Zámky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

466,24

D PSV Práce a dodávky PSV

309,12

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod

305,17

1	K	723190253.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí DN 25	ks	1,000	13,22	13,22
2	K	723230301.S	Montáž flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery	ks	1,000	5,84	5,84
3	M	552270009500.S	Hadica flexibilná dvojplášťová pre bajonetové uzávery na plyn, 3/4"F x 3/4"MF, dl. 1000 mm, nerez	ks	1,000	192,19	192,19
4	K	723231012.S	Montáž gufového uzáveru plynu priameho G 1	ks	1,000	7,47	7,47
5	M	551340004900.S	Gufový uzáver na plyn 1", plynoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	29,67	29,67
6	K	723239203.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	7,55	7,55
7	M	551340005200	Filter DN20 plyn , do 6 bar závitový	ks	1,000	49,23	49,23

D 783 Nátery

3,95

8	K	783414340.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	m	1,000	3,95	3,95
---	---	-------------	--	---	-------	------	------

D M Práce a dodávky M

157,12

D 23-M Montáže potrubia

126,12

9	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	126,12	126,12
---	---	-------------	--	------	-------	--------	--------

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2,44

10	K	722290226.S	Tlaková skúška plynového potrubia potrubia do DN 50	úsek	1,000	2,44	2,44
----	---	-------------	---	------	-------	------	------

D 95-M Revízie

28,56

11	K	950506101.S	Nízkotlakové plynovody-kontrola plynovodu	úsek	1,000	28,56	28,56
----	---	-------------	---	------	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

5 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Hokovce

ČS:

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Hokovce, Hokovce 151

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Projektant:

ARCHIKO s.r.o., Dvorská cesta 8, Nové Zámky

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 479,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	31 479,33	23,00%	7 240,25

Cena s DPH

v EUR

38 719,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PAVOL KURUC - IZOKOM
Jarková 9885/51
940 02 Nové Zámky
IČO: 32 799 802, IČ DPH: SK102042721

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

5 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Hokovce

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Hokovce, Hokovce 151

Projektant: ARCHIKO s.r.o.,
Dvorská cesta 8,
Nové Zámky

Zhotoviteľ: Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

Spracovateľ: IZOKOM, Nové
Zámky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 479,33

D PSV Práce a dodávky PSV

30 296,70

D 713 Izolácie tepelné

363,49

1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	40,000	5,57	222,80
2	M	283310004800	Izolačná PE trubica 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	40,000	2,69	107,60
3	M	283770000500	Spona, balenie = 100 ks	ks	2,000	0,02	0,04
4	M	283770000500.S	Páska PE šírka 40 mm x dĺžka 25 m x hrúbka 2 mm	ks	1,000	33,05	33,05

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne

10 015,81

5	K	731261085.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 150 l	ks	1,000	728,69	728,69
6	M	484120010328.S	25 kW, Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s vnútore ohrievaným zásobníkovým ohrievačom vody s objemom 130l s farebným 7" dotykovým displejom	ks	1,000	5 987,40	5 987,40
7	M	484120010330.S	Pripojovacia sada pre Viessmann Vitodens 111/222-F z boku na omietku pravo/vľavo	ks	1,000	345,88	345,88
8	M	484120010332.S	Pripojovacia sa cirkulačného čerpadla ku kotlu	ks	1,000	381,27	381,27
9	K	731291070.S	Montáž rýchломontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	101,67	203,34
10	M	484810005900.S	Rýchломontážna sada RMS M31 DN 25 Alpha2.1 25-60	sada	1,000	523,32	523,32
11	M	484810006000.S	Rýchломontážna sada RMS M32 DN25 Alpha2.1 25-60	sada	1,000	656,44	656,44
12	M	484810006100.S	Upevnenie na RMS DN 25/32	ks	2,000	47,60	95,20
13	M	484810006300.S	Rozširovacia sada pre zmiešavač	ks	1,000	302,18	302,18
14	M	484810006400.S	Servomotor, Servopohon pre zmiešavač, voliteľná ručná alebo automatická prevádzka	ks	1,000	193,39	193,39
15	K	731370000.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového s tepelnou izoláciou	ks	1,000	51,62	51,62
16	M	484810008940.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov s tepelnou izoláciou pre zdroje tepla s malým výkonom, DN 25	ks	1,000	306,02	306,02
17	M	484810008950.S	Ponorný snímač teploty HVDT	ks	1,000	87,96	87,96
18	M	484810008960.S	Ponorné púzdro R 1/2" AG - pre montáž snímača teploty do hydraulickéj výhybky	ks	1,000	46,67	46,67
19	K	731380075.S	Odťah spalin od kondenzačných kotlov priemer 80/125 mm	ks	1,000	106,43	106,43

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne

772,91

20	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok	ks	1,000	53,34	53,34
21	M	484650000100.S	Modulárny rozdeľovač 2-násobný mosadzný s tepelnou izoláciou dimenzia DN 25	m	1,000	464,66	464,66
22	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	9,41	9,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	79,65	79,65
24	M	197730031888	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby s klobúčikom R 3/4"	ks	1,000	48,20	48,20
25	M	484710007100.S	Držiak expanznej nádoby na stenu viacúčelový vrátane skrutiiek a hmoždíniek	ks	1,000	23,25	23,25
26	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	10,000	4,21	42,10
27	M	548230000900.S	Štítok na označenie potrubí smer tokov media UK	ks	10,000	5,23	52,30

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 4 645,93

28	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	80,000	18,85	1 508,00
29	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	70,000	20,90	1 463,00
30	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	45,000	25,71	1 156,95
31	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	195,000	0,76	148,20
32	K	722290234.S	Prepláchnutie potrubia do DN 80	m	195,000	1,81	352,95
33	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,218	77,18	16,83

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 1 636,93

34	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	10,000	1,70	17,00
35	M	551110011200.S	Gulový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	10,000	7,51	75,10
36	K	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	18,000	1,77	31,86
37	M	5512800016001	Prechodka na medené a tenkostenné ocelové rúrky s mäkkým tesnením G 3/4 x d18 (obj.č. 1627618)	ks	18,000	4,17	75,06
38	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	18,000	4,92	88,56
39	M	551210035000	Priamy termostatický ventil TS-90 (obj.č. 1 7733 81)	ks	9,000	15,43	138,87
40	M	551210035100	Priamy ventil do spätokly RL-5 (obj.č. 1 3937 11)	ks	9,000	13,56	122,04
41	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	6,63	19,89
42	M	551210044800.S	Gulový ventil 1", páčka chróm	ks	3,000	20,71	62,13
43	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	9,000	2,71	24,39
44	M	551280002000.S	Termostatická hlavica HERZ-Design „H“ (obj. č.1 9230 98)	ks	9,000	22,64	203,76
45	K	734240010.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	7,20	7,20
46	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	22,03	22,03
47	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	7,18	7,18
48	M	436320007473.S	Magnetický filter 1", plast, 30 % GFRP, nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000	339,94	339,94
49	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,000	3,85	30,80
50	M	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	8,000	13,69	109,52
51	K	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,000	15,78	63,12
52	K	734412160.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 80 mm dĺžka 50 mm	ks	2,000	26,55	53,10
53	M	388320001800	Teplomer axiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR TP 120 A	ks	2,000	13,37	26,74
54	K	734421160.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	ks	2,000	1,42	2,84
55	M	388430004500.S	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-6 bar	ks	2,000	10,99	21,98
56	M	551290000100.S	Kondenzačná slučka zahnutá, M20x1,5 mm	ks	2,000	20,42	40,84
57	M	551240012200.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	2,000	26,49	52,98

12 211,59

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

58	K	735153300.S	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových ocelových s priplatom 8 %	ks	9,000	3,38	30,42
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	15,52	46,56
60	M	484530021100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové K 22, vxlxhl 600x600x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	145,20	290,40
61	M	484530015963	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové K 21, vxlxhl 600x600x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	173,80	173,80
62	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	17,57	87,85
63	M	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové K 21, vxlxhl 600x1000x100 mm, s bočným pripojením závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	183,94	367,88
64	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové K 22, vxlxhl 600x1200x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný	ks	3,000	160,44	481,32
65	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	22,63	22,63
66	M	484530021900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové K 22, vxlxhl 600x1600x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	201,02	201,02
67	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	9,000	12,89	116,01
68	K	735311203.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z hubkou 30mm a roztečou 150 mm	m2	125,000	45,39	5 673,75
69	M	286210003700.S	Rúra na podlahové kúrenie s kyslíkovou bariérou D 16 mm, kotúč	m	850,000	1,73	1 470,50
70	M	283330002300.S	Systémová izolačná doska hr. 30 mm v jendom balík množstvo 6,72 m2	ks	20,000	121,20	2 424,00
71	M	286210003800.S	PE ochranná rúra 19/25 pre systém vyhrievacích rúr D 16 mm - v jendon balíku 25 metrov	ks	2,000	25,60	51,20
72	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE výšky 150mm, hrúbky 8 mm v dĺžke 25 m	ks	5,000	28,86	144,30
73	M	286210003900.S	Montážna sada koleno na vedenie rúry pri rozdeľovači 90 stupňove - 25/29 v balení 10 ks	ks	2,000	35,30	70,60
74	M	286210004100.S	Prídavok do cementového poteru 20 litrov	ks	1,000	49,07	49,07
75	K	735311580.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	17,77	17,77
76	M	484650036100.S	Rozdeľovač vykurovacieho okruhu s prietokomermi , 9 vykurovacích okruhov,	ks	1,000	282,70	282,70
77	M	55128000160011	Prechodka na plastovú rúrku G 3/4 - 16 mm	ks	18,000	4,93	88,74
78	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	37,75	37,75
79	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	20,07	20,07
80	M	484650041800.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku,	ks	1,000	63,25	63,25
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				54,60
	D	9	Ostatné konštrukcie				54,60
81	K	941955003.S	Lešenie fahké pracovné pojazdné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 2,50 m	sub	1,000	54,60	54,60
	D	8	Rúrové vedenie				595,44
82	K	899912131.S	Závesný systém pre ústredné vykurovanie	sub	1,000	273,58	273,58
	D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				321,86
83	K	360411020.S	Montáž priestorového termostatu	ks	1,000	5,39	5,39
84	M	374350006400.S	Termostat	ks	1,000	316,47	316,47
	D	95-M	Ostatnérozpočtové náklady				1 150,02
85	K	950507201.S	Zaškolenie obsluhy	súb.	1,000	109,72	109,72
86	K	950507202.S	Vykurovacía skúška 72 hodín	sub	1,000	151,95	151,95
87	K	950507207.S	Obhliadka technika pred UDP	ks	1,000	109,45	109,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	950507208.S	Plynové kotle do 50 kW funkcie uvedenia kotla do prevádzky	sub	1,000	220,20	220,20
89	K	950507218.S	Drobný pomocný materiál (fittingy, tesniaci materiál loctitte, šroby, skrutky, hmoždenky, atď)	ks	1,000	273,30	273,30
90	K	950507322.S	Revízia komínu	sub	1,000	65,49	65,49
91	K	950507327.S	Napustenie systému a odvzdušnenie	súb.	1,000	219,91	219,91
D M Práce a dodávky M							0,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							32,61
92	K	000400022.S	Projektové práce - dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby ústredného vykurovania	eur	1,000	32,61	32,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

6 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Hokovce

ČS:

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Hokovce, Hokovce 151

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Projektant:

ARCHIKO s.r.o., Dvorská cesta 8, Nové Zámky

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

661,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	661,04	23,00%	152,04

Cena s DPH

v EUR

813,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PAVOL KURUC - IZOKOM

Jarková 9885/51

940 02 Nové Zámky

IČO: 32799 802, IČ DPH: SK102042721

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

6 - Zdravotechnika

Miesto: Hokovce

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Hokovce, Hokovce 151

Projektant: ARCHIKO s.r.o.,
Dvorská cesta 8,
Nové Zámky
Pavol Kuruc -

Zhotoviteľ: Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

Spracovateľ: IZOKOM, Nové
Zámky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

661,04

D PSV Práce a dodávky PSV **661,04**

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia **26,51**

1	K	721173203.S	Potrubié z HT odpadné pripájacie D 32 mm - odvod kondenzu	m	2,000	12,78	25,56
2	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 32 mm - napojenie sa na existujúce umyvadlo	ks	1,000	0,95	0,95

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod **602,54**

3	K	722171132.S	Dopojenie Studenej vody a Teplej vody ku kotlu a zásobníku TUV	sub	1,000	163,14	163,14
4	K	722171133.S	Drobný pomocný materiál (fittingy, tesniaci materiál loctitte, šroby, skrutky, hmoždenky, atď)	sub	1,000	30,58	30,58
5	K	722290215.S	Vypustenie a napustenie + ovzdušnenie systému	sub	1,000	33,72	33,72
6	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	sub	1,000	16,78	16,78
7	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	sub	1,000	22,65	22,65
8	K	722290237.S	Rozbor vody	sub	1,000	335,67	335,67

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety **31,99**

9	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre odvod kondenzu , ostatných typov do D 32 mm	ks	1,000	10,48	10,48
10	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom,	ks	1,000	21,51	21,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

7 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Hokovce

ČS:

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Hokovce, Hokovce 151

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Projektant:

ARCHIKO s.r.o., Dvorská cesta 8, Nové Zámky

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

IČO:

32799802

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 292,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	5 292,10	23,00%	1 217,18

Cena s DPH

v EUR

6 509,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PAVOL KURUC - IZOKOM
Jarková 9885/51
940 02 Nové Zámky
IČO: 32 799 802, IČ DPH: SK102042721

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hokovce (úpravy+cen.aktual.
03/2026)(OPRÁVNENÉ NÁKLADY)

Objekt:

7 - Bleskozvod

Miesto: Hokovce

Dátum: 1. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Hokovce, Hokovce 151

Projektant: ARCHIKO s.r.o.,
Dvorská cesta 8,
Nové Zámky

Zhotoviteľ: Pavol Kuruc - IZOKOM, Nové Zámky

Spracovateľ: IZOKOM, Nové
Zámky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 292,10

D M Práce a dodávky M

4 611,66

D 21-M Elektromontáže

3 834,88

1	K	210010034	Rúrka elektroinšt. ohybná , uložená voľne alebo pod omietkou FXP 40	m	40,000	2,23	89,20
2	M	3450728010	Rúrka FXP 40	ks	42,000	1,71	71,82
3	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	10,000	6,18	61,80
4	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	10,000	6,66	66,60
5	K	210220010	Náter zemniaceho páska do 120 mm ²	m	30,000	1,76	52,80
6	M	2461705000	Lak asfaltový , protikorozy	kg	1,440	10,76	15,49
7	M	2464711000	Riedidlo do asfaltových náterových hmôt A 6000	kg	0,720	4,53	3,26
8	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	50,000	4,42	221,00
9	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký D 10.00mm	kg	30,800	1,99	61,29
10	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	130,000	5,82	756,60
11	M	1561522502	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m)	kg	17,568	8,33	146,34
12	M	3540404600	HR-Podpera PV 22 UNI	ks	58,000	1,39	80,62
13	M	3540404000	HR-Podpera PV 15 UNI	ks	31,000	2,80	86,80
14	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	6,000	21,70	130,20
15	M	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	6,000	13,28	79,68
16	M	3540200410	HR-Držiak DJ	ks	6,000	2,14	12,84
17	M	3540402100	HR-Ochranná strieška OS 04	ks	6,000	2,99	17,94
18	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000	3,00	6,00
19	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2,000	0,72	1,44
20	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	70,000	4,30	301,00
21	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	4,000	1,59	6,36
22	M	3540408333	HR-Svorka SZ-nerez	ks	10,000	4,90	49,00
23	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	10,000	1,92	19,20
24	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	6,000	2,37	14,22
25	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	40,000	2,34	93,60
26	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	20,000	20,94	418,80
27	M	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	20,000	24,76	495,20
28	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	10,000	4,30	43,00
29	M	5489511000	Štítok orientačný 1-10 PVC	Kus	10,000	5,92	59,20
30	K	MV	Murárske výpomoci	%	5,000	21,94	109,72
31	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	17,64	88,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,000	21,95	175,64
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				776,78
33	K	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	50,000	8,48	424,00
34	K	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	50,000	3,27	163,50
35	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	25,000	4,32	108,00
36	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	16,26	81,28
D OST			Ostatné				680,44
37	K	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	20,27	243,24
38	K	HZS00312	Demontáž bleskozvodu	hod	20,000	21,86	437,20

Údaje o subdodávateľoch

Na realizácii predmetu Zmluvy: **Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy**

- sa nebudú podieľať subdodávateľa a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľa:

Obchodné meno / názov subdodávateľa	Sídlo	IČO	Predmet subdodávky	Plnenie v EUR bez DPH / v %	Oprávnená osoba konať za subdodávateľa (meno, adresa, dátum narodenia)
-	-	-	-	-	-

V Nových Zámkoch, dňa 01.04.2026


PAVOL KURUC - IZOKOM
 Jarková 9885/51
 940 02 Nové Zámky
 IČO: 32 799 802, IČDPH: SK1020427210

.....
 pečiatka, meno a podpis zhotoviteľa

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité plnenie v zmysle predmetu zákazky. Percentuálny podiel ich plnení je z celkovej ceny diela bez DPH.

V prípade, ak podiel subdodávky u subdodávateľa presiahne hodnotu 100 000,00 EUR bez DPH, takýto subdodávateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z.