uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1 Objednavater:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:
DIC:

1.2. Zhotovitel’

2.1.

Sidlo:

Statutamy zéstupca:
Bankoveé spojenie:
IBAN:

ICO:

IC DPH:

Zaplsany v

Tel.:
Fax.
e-mail:

ZMLUVA O DIELO 12/2019

v zneni neskor§ich predpisov
Clanok 1

Zmluvné strany

Obec Hokovce
Obecny urad &.151

935 84 Hokovce

Juraj Kis — starosta obce
00 306 967

2021020650

Stefan Tipary EKOLSTAV

Stefan Tipary

SLSP, a.s. SAHY

SK71 0900 0000 0000 2863 6908
30071216

SK1020379767

Okresny Urad Levice, odbor Zivnostenského
podnikania, L. Stura, Levice,

zivnostensky register ¢.402-7691
0903/224765, 036/7411055

ekolstav@ekolstav.sk

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

REKONSTRUKCIA CHODNIKOV OBCE HOKOVCE

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel GspeSnym uchadzatom a na zaklade tejto skutocnost

a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v stlade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).



2.2.

Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

REKONSTRUKCIA CHODNIKOV OBCE HOKOVCE

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch zabezpedi

realizaciu diela podra ,Vykazu vymer" oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelnG st&ast' zmiuvy (Priloha

2.1

3.1.

3.2,

33

34.

3.5.

4.1.

42,

4.3.

4.4,

¢.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.

Neoddelitelny st&ast' tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolo&ne s rekapituldciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

Clanok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska 4/2020
3.1.2. ukonéenie prac : 10/2020
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&ent preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 s term iny najneskorsie pripustné a neprekroditelné s vynimkou-
3.2.1. vy88ej moci (neodakéavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednévatela,
3.2.3. vydania prikazov a z&kazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené

konanim zhotovitela.

PredlZené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podia
bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani s pinenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., mé objednavatel narok
na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omes$kani o viac ako tri mesiace mé objednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstdpit,

V pripade zastavenia prac z viny objednéavatela budl vykonané prace zué&tované podla stupra
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4

Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR & 18/1996 Z .z o cenéach v znen! neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podfa zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani 2 o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani®). PovaZuje sa za cenu maximainu platni potas doby trvania zmluvy okrem pripadov

uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uveden v &enenti:

4.1.1. cena diela bez DPH 22.790,80 €
4.1.2. DPH 4 558,16 €
4.1.3. cena diela spolu s DPH 27.348,96 €

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou sugastou zmluvy ako priloha &, . Vykaz vymer spolo&ne s rekapituléciou ceny s
ako nacenenie pinenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladfiujic pravnu Upravu zakézanych dodatkov podla z&kona o verejnom obstaravani,
méze déjst' vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz8irenia alebo zuZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. &innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer” zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie s pripustné.



4

y r

4.5. Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vzniknit v priebehu realizacie
~diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyziada objednéavatel, mézu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.6. Postup Upravy ceny pri zlZenl, resp. roz8ireni predmetu pinenia podfa tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisané zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi

osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona oprévnenych oséb so zmenou
predmetu pinenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat’

46.21

46.22
4823

46.24
46.25
46.26

rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat' cenu z prilohy &. 1, Struktirovani cenu prace
naviac a celkovl cenu spolu,

polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* préc naviac,

poloZkovite odpocet ceny vrozsahu prac vykonanych v men$om rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy &. 1,

sprievodnu spravu,

képiu zapisov zo stavebného dennika,

dal$ie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujlice predmet dodatku k rozpoétu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1
46.32

46.33

46.34

pri poloZkéach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZivat ceny z rozpoétu,

pri poloZkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predioZi zhotovitel v pri1ohe
k predmetnému dodatku kalkul&ciu ceny,

v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZena alebo nedbjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien
odporugenych objednévatelovi spolo&nostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 750
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budi préce
vykonavané,

prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budl odpoéitavané
v cendch podla vykazu vymer,

4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vy$sie uvedenym
objednavatefovi na odsuhlasenie. Objednavatel predioZeny n&vrh dodatku k tejto zmluve

s predchadzajlcim sthlasom Riadiaceho orgénu odstihlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévednenim do 20 dni od obdfZania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajtici sa zmeny ceny plnenia podla
tejto zmluvy, bude opravfiovat' zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré st $pecifikované v tomto
dodatku k zmluve vo fakture, zohladfujdc pravnu Gpravu zakazanych dodatkov podla zékona o verejnom
obstaravani,

4.6.6. V sUpise vykonanych préc k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat' prace podla
pbvodného rozpodtu a samostatne prace podfa dodatkov k zmluve s oznadenim &isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktr, ktoré zhotovite! vystavi a

odosle objednavatelovi po spinenf tychto podmienok:

51.1. Prace budlu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a slpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo memych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2.  Overenie vykonanych prac vykond stavebny dozor objednévatela do 3. pracovného diia od
predloZzenia slpisu prac zhotovitelom. Ak ma s(pis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.



51.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom ¢, 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednévatelovi v 2 originalnych
vytlatkoch vratane vdetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentéciou, ktora je predkiadana len v 1
originali. Okrem naleZitosti vzmysle vSeobecne zévaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat
minimalne tieto udaje:

521

522

523

524
525

526

&islo faktury resp. dafiového dokladu

oznacenie objednavatela a zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo, informécia o zépise),
pefazny Ustav, Eislo U¢tu v stlade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, IO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, eviden¢né &islo stavby

Eislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

defi odoslania a def splatnosti faktury

fakturovani celkovi Gétovanu &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovi fakturovan(
sumu po objektoch — v8etky sumy budd uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opréavneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat' nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, sipis
vykonanych préc, rekapituléciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytévajlcou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktury podfa supisu prac v po&te minimalne 30 digitalnych fotografil.
Supis préc a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade socenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, polozZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z wkazu vymer, ktory je stéastou tejto
zmluvy pri¢om poloZky ktoré maju byt suéastou faktury budd mat vyplnené poli¢ka tykajlce sa
mnozstva a pri poloZkéch, ktoré nie su predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Stpis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne ldaje so zapo&itanim predchadzajlcich
faktar.

Dielo musi byt realizované wyluéne v stlade so schvalenym projektom a v stlade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat' vyluéne skuto&ne zrealizované préce, ktoré su v sdlade so schvéalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Ddvodom na opravnené vratenie faktlry je skutognost, Ze faktlira ma formaine alebo obsahové
nedostatky a nespliia naleZitosti ustanoveni &. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti zaéne plyn(t odo diia dorugenia opravenej faktury objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budy uvedené vady a nedorobky, faktira
za dodavku bude uhraden4 do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyok fakturovanej ceny
objednévatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.
Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktaru za vykonané dielo, zohradriujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, prediozi zhotovitel ku dfiu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednévatefom vyluéuje dodato&né naroky zhotovitefa na
Upravu ceny diela.

Zhotovitel sthlasi stym, Ze vpripade finanénej neschopnosti Objednavatel' je opravneny
uhradit fakturu subdodévatelom a tieto je povinny zhotovitel odpoéitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:
6.1.1 objednavatel je povinny zabezpe&it zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dihsi nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celd dobu, v ktorej je v omeskani,



6.2

6.1.2

pri zriadenl, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat véetky
prislusné vSeobecne z&vazné pravne predpisy (najméa zékon & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanowvuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socidlne, vyrobné =zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, adrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
s(&astou zmluvnej ceny.

Realizécia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.29

zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit' bezpe&nost osdb nachadzajlicich sa na stavenisku ani
inych oséb pohybujlcich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykondvanie predmetu diela zabezpetuje zhotovite!,
ako sucast dodavky,

zhotovitel' uhradza vodné a sto&né, odbery energif z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela moéZu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat' poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat odpady a negistoty vzniknuté z jeho &innosti a to
na vlastné naklady,

pri odovzdani pinenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materiél a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodévku riadne prevziat a bezpeéne
prevadzkovat),

po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podfa tejto zmluvy, mdze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a materil potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednévatel pinenie podfa tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat' stavenisko do 30 dni a upravit' stavenisko tak, ako mu to uklada zmiluva
a dokumentécia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda&né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
zhotovitel' vykondva ¢&innosti spojené s pinenim podla tejto zmluvy na viastné naklady, na viastnu
zodpovednost' a viastné nebezpedenstvo podfa zmluvy, pricom sa zavazuje dodrziavat vsetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy =
véeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovite! je povinny preukazatelne poudit véetkych
zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realiz4cii predmetu obstaravania podla zmiuvy
vykondva stavebny dozor. Za tym G&elom zhotovitel zabezpeéi osobe vykonavajlcej stavebny dozor
pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podfa tejto zmluvy a ich
suCasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podta tejto zmluvy. Na vyZziadanie musia byt
osobe vykonavajlcej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace
s pinenim podfa tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednévatela nariadit' zhotovitefovi akékolvek

zmeny tovarov, kvality a rozsahu préc, ktoré povaZuje podfa svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zéklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréf,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu préc,

6.2.10.4. zmenit' vy&ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek éasti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania préc alebo ich &asti.
Tieto zmeny nie st v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené v sulade
0 zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porudenie



6.3

zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktort je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené
préce na viastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykona zmeny pinenia podra tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
pinenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neli¢elné, musi uplatnit
svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné poziadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi
pracami budl spojené viac néklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
préc, objednévatel pristlpi na primeranu Gpravu zmluvy z dévodu &asového sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesaéne.

6.2.14 objednavatel ak mézZe, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanaliziciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Néaklady na prevadzkovanie objektov a zariaden!, néklady na spotrebu vody, energie a stoéné znasa
zhotovitel, v pripade spolo&ného uzivania ich alikvotnou &astou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpe&ované zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode vzmysle zakona & 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudl mat, resp. nebudt zodpovedat' zmluve a poZadovanym skuskam, musi zhotovitel na
viastné naklady odstranit a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel
Objednavatel méZe na odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednéavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstupenie od zmluvy
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realiz4ciu pinenia podla tejto zmiuvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpedit (iGast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit' okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentécie,

6.2.18 Ziadna &ast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajliceho slhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt'
zakryta. Zhotovitel' aspol 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze &ast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prisludnl &ast' diela zakryt. V pripade, e ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady
dodatogného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za G&elom kontroly vyZaduje. Ak sa viak pri
dodatognom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie néklady dodato&ného odkrytia
zhotovitef,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na realizciu plneni podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znitenia originalu. Dal$iu képiu stavebného dennfku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhoduijtice pre plnenie zmluvy, najma Gdaje
o tasovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove;
dokumentécie, daje dolezité pre postdenie hospodarnosti préc a tdaje nevyhnutné pre postidenie
prac organmi Statnej spravy. Poéas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennifk koné&f diiom odovzdania a prevzatia préac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedici, pripadne jeho zastupca a ich
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6.3.5

6.3.6
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6.3.8

predstaveny. Okrem nich su opravneni robit' zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, orgéany $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,
denné zaznamy sa pi§u do stavebného dennika - knihy s oclslovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisujl zésadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si
predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit v nasledujtci ded. Pri dennych zdznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s( potrebné na realizaciu plnenia podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musf re§pektovat technologicky postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany
zhotovitel'a alebo jeho subdodévatefov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,
ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zépisom, pokladé sa to za jeho sthlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorudenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklad4 sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokol&re odovzdanie a prevzatie,

6.4.2dielo nemozno preberat po ucelenych tastiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej &asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo Skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela mdze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstrénenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena &ast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyski$anie odovzdavaného pinenia podla tejto
zmluvy,

6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1  projektovii dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia vyhotovent zodpovednym
geodetom. Zameranie skuto&ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometrick(  siet, resp. spdsobom, akym je wvyhotovena projektova
dokumentacia (vytytovacie schémy),

6.47.2 projektovi dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim véetkych zmien
podlfa skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v &iernotladi,
vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,

6.4.7.3  zoznam strojov, zariadenl, ktoré st stu&astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

6.4.7.4  zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

6.4.7.5  zépisnice o preverenl prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

6.4.7.6  zapisnice o individuainom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

6.4.7.7  doklady o vykonanych funkénych skugkach,

6.4.7.8  vychodiskové revizne spréavy elektrickych zariadeni,

6.4.79  stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukon&enie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpe&ilo kvalitné, UpIné a rychle uskuto&nenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon&enu &ast pinenia podfa tejto zmluvy, ak nebola z
dévodov na strane zhotovitela odovzdana ing &ast plnenia podla tejto zmluvy, ktord podia
dojednania mala byt uz dokonéen4,

6.4.10 zépisnicu o prevzati pinenia podia tejto zmluvy spisuje objednévatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne pinenie podfa tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstréneni vytykanych vad anedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spide sa dodatok k pévodnej zapisnici,

8.4.12 zmluvné strany sa moézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
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dokoné&enych &asti pinenia podra tejto zmiuvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpokladé v projektovej dokumentacii.
Osobitné technické podmienky:
6.5.1  zhotovitel je povinny zabudovat' material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a zakona &
264/1898 Z z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objednavatelom pisomnou formou,
6.5.2 nie je pripustné pouZivanie technolégil, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami,
6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje @ mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaiju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.
6.54 Majetok prechddza do viastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho
protokolu.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pinenie podfa tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
viastnosti, Ze zodpoved4 technickym normém a predpisom SR, a Ze nemé vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym téelom
Ak objednavatel prevezme pinenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma préve
na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady pinenia podia tejto zmluvy
odstranit, i ked neuznéva, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie néklady na odstranenie
vad az do rozhodnutia o reklamécii zhotovite,

Ak sa vyskytne vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost plnenia podfa tejto zmluvy atato je
zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednévatefovi kodu v zmysle § 373 a nasl
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' poskytuje objednévatelovi zaruku 60 mesiacov od protokoléarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

Zhotovitel' zérovefi zodpoveda za to, 2e sa dodané mnozstva v rdmci na pinenie zmluvy sa zhoduje s
tdajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &l&nku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednévatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % (miniméine v8ak 15 eur/defi) z ceny casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omes&kani, za kazdy deri omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmiuvou hradi povinna strana nezavisle od toho, & av akej vyike
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti Skoda, ktor moZno vyméhat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nemé vplyv na narok objednavatela na n&hradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rie$enie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy prioritu maju:
8.1.1. sitazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikécie prac,
9.1.5. véeobecné technické podmienky.



9.2  Pri réznosti nézorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skiskach, pripadne metad
moze si kazda strana dat vykonat materidino-technické presku$anie Statnym alebo $tatom uznavanym
skigobnym miestom pre skugky materidlov. Vysledky tychto skiSok st zavazné. Naklady na skusky znaéa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

9.3  Spory medzi zmluvnymi stranami sa budd prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych strén o rozhodnutie
sud.

9.4  Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit préace.

8.5  Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gizemi SR. Spory bude rozhodovat pris| usny
sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti

10.1  Zhotovitel v pinej miere zodpoved4 za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. ze neposkytne materidly tykajlce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachové mi&anlivost o vietkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

10.2  Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho sthlasu objednévatefa previest zavazky zo zmluvy alebo
postlpit’ pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavazujli zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych Gdajoch a
informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit' podla zékona.

10.4  Zhotovitel umozni Eurépskej komisii, Eurépskemu Cradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu pinenia zmluvy, a aby v
pripade potreby na zéklade podpornych dokumentov vykonali Uplnu kontrolu G&tovnej uzavierky,
Ugtovnych dokladov, a véetkych ostatnych dokumentov vztahujlcich sa na financovanie plnenia zmluvy.

10.5 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrZiavat' platné a U&inné vieobecne zavazné prévne predpisy
Slovenskej republiky.

10.6  Zhotovitel' berie na vedomie a sdhlasi s opravnenim objednéavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisiusného poskytovatela pomoci vykondvat' kontrolu
a/alebo audit u zhotovitela, umoznit' vstup do kontrolovanych objektov opréavnenej osobe objednavatela a
ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim
organom, certifikatny organ, orgén auditu), poskytnut' vyziadand dokumentéciu od zhotovitela, zabezpedit
pritomnost oprévnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie ndpravnych opatreni a definovanie terminov
na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.7  Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné préce aj prostrednictvom subdodévatelov. Za zabezpetenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodévatefov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel' je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred plénovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednévatefovi presnu identifikdciu subdodavateloy.
prostrednictvom ktorych bude uskutoéfiovat' stavebné prace.

Clénok 11

Ukonéenie zmluvy
11.1 Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych strén alebo odstdpenim od zmluvy.
11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto&ne vykonané préce.
11.3 Odstupenie od zmluvy musf byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
11.4 Objednavatel méze odstlpit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel meska so spinenim zmluvného terminu, alebo giastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodato&ne stanovend lehota na plnenie.
11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalsie naroky
slvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuétovani s nahradnym zhotovitelom.
11.6 Zhotovitel méze odstipit od zmluvy v pripade, ak objednévatel neplini svoje zmluvné povinnosti a tym
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zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednévatefa a ur&it mu dodatoéne primerant
lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Z2e v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmiuvy odsttipi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku driu odstipenia od zmluvy sa vyGétuj podla Zmluvnych cien
Vv preukazatelnom rozsahu,

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu

12.1V pripade, Ze zhotovitel pocas realizacie stavebnych prac bude mat nedostatotné kapacity zamestna podia
zékona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov miniméalne dve osoby splfajuce
nasledovné predpoklady:

a) st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplnenf niektorych zékonov v znenf neskorsich predpisov.

Clanok 13
Zéavere&né ustanovenia

13.1 Pokial' v tejto zmiuve nebolo dohodnuté niedo iné, vzajomné vztahy zmluvnych strén sa riadia usta noveniami
Obchodného zékonnika a subsidiarme ustanoveniami Obg&ianskeho zakonnika.
13.2 Zmeny a doplinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o&islované podla poradia,
13.3 K névrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany Zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dnf od
doruéenia navrhu dodatku druhej strane.
13.4 Této zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdr2i objednavatel a dve zhotovite!
13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami
Uéinnost difom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a nasledujdcim po dni jej zverejnenia
v sulade s § 47a Obgianskeho zakonnika v platnom zneni.

e o B P V.
Hokovee , diia %//Z 079
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