ZMLUVA O DIELO 12/2019

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskor$ich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel:
Obec Hokovce
Sidlo: Obecny urad &.151
935 84 Hokovce
Statutarny zastupca: Juraj Kis — starosta obce
ICO: 00 306 967
DIC: 2021020650
1.2. Zhotovitel:
Sidlo: Stefan Tipary EKOLSTAV
Statutamy zastupca: Stefan Tipary
Bankové spojenie: SLSP, a.s. SAHY
IBAN: SK71 0900 0000 0000 2863 6908
ICO: 30071216
IC DPH: SK1020379767
Zapisany v: Okresny Urad Levice, odbor Zivnostenského
podnikania, L. Stura, Levice,
zivnostensky register ¢.402-7691
Tel.: 0903/224765, 036/7411055
Fax. i
e-mail: ekolstav@ekolstav.sk
Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednéavatel realizoval verejné obstarévanie na predmet zakazky

REKONSTRUKCIA CHODNIKOV OBCE HOKOVCE
V rémci verejného obstaravania bol zhotovite! Uspesnym uchadzadom a na zéklade tejto skuto&nosti

a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodne;j véli v stlade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva*).



2.2.  Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

REKONSTRUKCIA CHODNIKOV OBCE HOKOVCE

Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpeci
realizéciu diela podla ,Vykazu vymer‘ oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitefnu stast zmluvy (Priloha
¢.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentéacie stavby.

2.1.  Neoddelitelnu stigast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolo&ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

Clanok 3
Cas plnenia
3.1, Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska 4/2020
3.1.2. ukonéenie prac : 10/2020
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
3.2, Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrogitelné s vynimkou:
3.2.1. vy88ej moci (neoakévané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené

konanim zhotovitela.

3.3. Predizené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podla
bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podlfa terminov v zmysle bodu 3.1., mé objednavatel narok
na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zadkonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porugenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstupit.

3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budli vykonané prace zl¢tované podlfa stupia
rozpracovanosti a podrfa skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
4.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskordich
predpisov ako vysledok zadavania zékazky podla zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani‘). Povazuje sa za cenu maximalnu platnd pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v &leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 22.790,80 €
4.1.2. DPH 4 558,16 €
4.1.3. cena diela spolu s DPH 27.348,96 €

4.2. Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo&ne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou su¢astou zmluvy ako priloha €. |. Viykaz vymer spolo&ne s rekapitulaciou ceny su
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

4.3. K zmene ceny, zohladfujlc pravnu Upravu zakéazanych dodatkov podfa z&kona o verejnom obstarévani,
mozZe dojst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz8irenia alebo zUzenia predmetu zmluvy zo strany objednévatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. &innosti uvedenych v ocenenom .Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.



4.5.

4.6.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknit v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si

vyZiada objednévatel, mdZu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.
Postup Upravy ceny pri ziZeni, resp. roz&ireni predmetu pinenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kazda zmena vyvolana objedn&vatelom oproti ocenenému .Vykazu vymer‘, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zékona opravnenych oséb so zmenou

predmetu pinenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat’
zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat"

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, Strukturovanu cenu prace
naviac a celkovt cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpotet ceny v rozsahu prac vykonanych v men$om rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy &. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 koépiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.26 dalSie nalezitosti (z&pisy, nadrtky ...) objasnujuce predmet dodatku k rozpoétu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer* u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoétu,

4.6.3.2 pri polozkéch, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel v pri1ohe
k predmetnému dodatku kalkul4ciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzenéa alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budiu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien,
odporucenych objednévatelovi spolo&nostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759,
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpoéitavané
v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. zhotovitel bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vyssie uvedenym
objednévatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predloZeny navrh dodatku k tejto zmluve

s predchadzajlcim sthlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s oddvodnenim do 20 dni od obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny pinenia podla
tejto zmluvy, bude opréaviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré st $pecifikované v tomto
dodatku k zmluve vo fakture, zohladfiujdc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom

obstaravani,

4.6.6. V sUpise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
povodného rozpottu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s ozna&enim &isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade fakttr, ktoré zhotovite! vystavi a
odosle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1.  Prace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpodtu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykon& stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dnia od

predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma sUpis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.



5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom ¢&. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a prediozi objednavatelovi v 2 originalnych
wytlatkoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentéciou, ktoré je predkladana len v 1
originali. Okrem nélezitosti vzmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat
minimalne tieto Udaje:

521

522

523

524
525

526

Cislo faktury resp. dafiového dokladu

oznacenie objednavatela a zhotovitela (n&zov, pravna forma, sidlo, informécia o zapise),
penazny Ustav, Eislo Uétu v stlade s Gdajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitefa, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

defi odoslania a defi splatnosti faktary

fakturovanu celkovl Uétovanu giastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — v8etky sumy budl uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opravneného zéstupcu zhotovitela

faktira bude obsahovat' nasledovné nélezitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, stpis
vykonanych préc, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktury podfa stpisu prac v poéte minimalne 30 digitalnych fotografi.
Supis préac a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade socenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nézvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je stgastou tejto
zmluvy pri¢om polozky ktoré maju byt stidastou faktiry budu mat vyplnené poli¢ka tykajlice sa
mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy Udaj. Supis
vykonanych préac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapogitanim predchadzajicich
faktur.

Dielo musi byt realizované vyluéne v stlade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat' vyluéne skuto&ne zrealizované prace, ktoré st v stlade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dévodom na oprévnené vratenie faktury je skuto&nost, Ze fakttra ma forméine alebo obsahové
nedostatky a nespliia nalezitosti ustanoveni &. 51 a5.2. V takomto pripade nové lehota
splatnosti zatne plynat odo dita dorudenia opravenej faktlry objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky, faktura
za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvy$ok fakturovanej ceny
objednavatel' uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.
Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladriujtc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku diu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluCuje dodatoéné néroky zhotovitela na
Upravu ceny diela.

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade financnej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit’ faktdru subdodévatelom a tieto je povinny zhotovitel odpogitat' z celkovej ceny diela

Clanok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:
6.1.1 objednavatel je povinny zabezpetit' zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnl na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dihsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za cell dobu, v ktorej je v omeskani,



6.2

6:1:2

6.1.3

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vsetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani
a stavebnom poriadku (stavebny z&kon), zékon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, wyhlasku &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuijl
podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel' si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, sociélnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
sUcastou zmluvnej ceny.

Realizécia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

8.2:5

6.2.6

6.2:7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel' svojou &innostou nesmie narusit bezpecnost 0s6b nachadzajlcich sa na stavenisku ani
inych oséb pohybuijucich sa mimo staveniska,

vytyovanie a iné mera&ské prace potrebné pre vykonévanie predmetu diela zabezpeéuje zhotovitel,
ako sugast dodavky,

zhotovitel uhrddza vodné a stogné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial sU povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim, g

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat' poriadok a 8istotu, je povinny odstrafiovat' odpady a negistoty vzniknuté z jeho ginnosti a to
na viastné néklady,

pri odovzdani pinenia pod'a tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvysny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat',

po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podra tejto zmluvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel pinenie podra tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
zhotovitel' vykonava &innosti spojené s pinenim podfa tejto zmluvy na viastné naklady, na viastnu
zodpovednost' a viastné nebezpetenstvo podlfa zmluvy, pri¢om sa zavazuje dodrziavat vietky
prislusné vseobecne z&vazné pravne predpisy, technické $pecifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit' véetkych
zamestnancov pracujtcich na stavbe o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci,

objednévatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym G&elom zhotovitel zabezpeti osobe vykonavajlcej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje pinenie podla tejto zmluvy a ich
sUcasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podra tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt
osobe vykonavajlcej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace
s plnenim podfa tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informéciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musf objednévatel zaobchadzat' déverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednévatela nariadit zhotovitelovi akékolvek

zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit' vy$ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania préc alebo ich &asti.
Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odsttipenie od zmluvy a budl ocenené v stlade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porugenie



6.3

o

zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktort je zhotovitel zodpovedny, vykoné zhotovitel nariadené
prace na viastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykona zmeny pinenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
pinenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neléelné, musi uplatnit
svoje vyhrady z&pisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné poziadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi
pracami budi spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto préace ovplyvnia postup
prac, objednévatel pristlipi na primerant Gpravu zmluvy z dévodu &asového sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.14 objednavatel ak moéZe, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanaliziciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Néaklady na prevédzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto¢né znasa
zhotovitel, v pripade spolo&ného uzivania ich alikvotnou &astou,

6.2.15 materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpe&ované zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhléseniami o zhode vzmysle zakona & 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materidly, ktoré tieto
doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel' na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel.
Objednéavatel mdze na odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrZania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstlpenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokt sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez megkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu pinenia podra tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpegit uéast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18 Ziadna ¢&ast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek &asti diela, ktord ma byt
zakryta. Zhotovitel' aspoi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze &ast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu &ast diela zakryt. V pripade, Ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykon4, je objednavatel povinny uhradit naklady
dodatogného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za U&elom kontroly vyzaduje. Ak sa v3ak pri
dodatonom odkryti zisti, Zze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia
zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu pineni podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit' oddelene od originlu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu kopiu stavebného denniku odober4 stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju véetky skuto&nosti rozhoduijlce pre plnenie zmluvy, najmé Udaje
o Casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove;
dokumentécie, Udaje délezité pre postidenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre postdenie
prac organmi Statnej spravy. Potas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest' stavebny dennik kon&i diiom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zéznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich



6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

predstaveny. Okrem nich st opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislugné organy Statnej spravy,
denné zéznamy sa pi$u do stavebného dennika - knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &islujti zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak moze urobit v nasledujtci def. Pri dennych zdznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu pinenia podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat' technologicky postup préac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porugenie zmluvy zo strany
zhotovitefa alebo jeho subdodévatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje viastné naklady,
ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zépisom, pokladé sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorugenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zépisom, poklad4 sa to za jeho sthlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2dielo nemozno preberat po ucelenych &astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej c&asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na
objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel' je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednéavatelovi, kedy bude plnenie
podra tejto zmluvy alebo jeho ucelen4 &ast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,
6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1  projektovi dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia vyhotovenu zodpovednym
geodetom. Zameranie skutotného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometrickli  siet, resp. spésobom, akym je vyhotovena projektovéa
dokumentacia (vyty&ovacie schémy),
6.4.7.2  projektovi dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim véetkych zmien
podfa  skutoného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v &iernotladi,
vratane odovzdania projektu skuto&ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
6.4.7.3  zoznam strojov, zariadeni, ktoré su su&astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,
6.4.7.4  zépisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materiélov,
6.4.7.5  zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.6  zépisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7  doklady o vykonanych funk&nych skuskach,
6.4.7.8  vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadent,
6.4.7.9 stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukon&enie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpegilo kvalitné, tpiné a rychle uskutoénenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon&ent &ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dovodov na strane zhotovitela odovzdana ina &ast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podia
dojednania mala byt uz dokoné&ena,

6.4.10 zépisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa mézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
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dokongenych &asti pinenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.
Osobitné technické podmienky:
6.5.1  zhotovitel je povinny zabudovat materiél a vyrobky v zmysle zékona &. 133/2013 Z.z. a zakona &.
264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsUthlasené objednavatelom pisomnou formou,
6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technolégif, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami,
6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevéadzku.
6.5.4  Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho
protokolu.

Clanok 7

Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podlia tejto zmluvy mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Zze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym t&elom.

Ak objednéavatel prevezme pinenie pod'a tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodato&né bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady pinenia podla tejto zmluvy
odstranit, i ked neuznéva, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie néklady na odstranenie
vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost pinenia podla tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi $kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednévatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

Zhotovitel zéroveri zodpoved4 za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % (minimélne véak 15 eur/defi) z ceny Casti
pinenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy dern omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, & av akej vy$ke
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktori mozno vyméahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rie$enie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. stazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane néavrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikécie prac,
9.1.5. véeobecné technické podmienky.



9.2  Pri roznosti nédzorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia v8eobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metéd,
mbéZe si kazda strana dat' vykonat' materialno-technické preskuganie Statnym alebo $tatom uznavanym
skusobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skusok st zavazné. Néklady na skusky znasa
strana, ktorej nézor sa ukazal ako nespravny.

9.3  Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit' vzagjomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych strén, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.

9.4  Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitela zastavit prace.

9.5  Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat prislugny
sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti

10.1  Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. Zze neposkytne materialy tykajtice
sa plnenia zmluvy tretim osob&m a zachova mi&anlivost o vSetkych skutognostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizécii tejto zmluvy.

10.2  Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela previest zavézky zo zmluvy alebo
postupit pohladavku voci objednévatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi&anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informéciéch, okrem informacil, ktoré je potrebné zverejnit podla zékona.

10.4  Zhotovitel umozni Eurépskej komisii, Eurépskemu Uradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a aby v
pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplni kontrolu G&tovnej uzavierky,
U¢tovnych dokladov, a véetkych ostatnych dokumentov vztahujlcich sa na financovanie plnenia zmluvy.

10.5 Zhotovitel sa zavazuje pri pineni zmluvy dodrzZiavat' platné a G&inné vSeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

10.6  Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednévatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat' kontrolu
a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a
ostatnym orgénom kontroly a auditu (najmé riadiaci organ, sprostredkovatelsky orgén pod riadiacim
organom, certifikaény organ, organ auditu), poskytnut vyZiadani dokumentdciu od zhotovitela, zabezpetit
pritomnost’ oprévnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov
na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.7  Zhotovitel je opravneny zabezpegit stavebné prace aj prostrednictvom subdodévatelov. Za zabezpetenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodévatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel' je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatela na realiz&ciu diela, pisomne oznémit objednévatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskuto&rovat' stavebné prace.

Clanok 11

Ukonéenie zmluvy
11.1 Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych strén alebo odstipenim od zmluvy.
11.2. Od zmluvy mozno odstupit' v pripadoch, ktoré stanovuje zmiuva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto&ne vykonané préace.
11.3 Odstlipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
11.4 Objednéavatel méze odstipit' od zmluvy pre podstatné porugenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodato¢ne stanovena lehota na pinenie.
11.5 Objednavatel je povinny zhotovitefovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nékladov a svoje dalsie naroky
suvisiace s odsttpenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyUétovani s ndhradnym zhotovitefom.
11.6 Zhotovitel mdze odstlpit od zmluvy v pripade, ak objednévatel neplini svoje zmluvné povinnosti a tym
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zhotovitelovi znemozni vykondvanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urit mu dodatoéne primerant
lehotu na spinenie zavézkov vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne prehlasil, e v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Préace a dodévky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyuétuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu

12.1V pripade, Ze zhotovitel potas realiz4cie stavebnych prac bude mat nedostato&né kapacity zamestna podla
zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Z&konnik prace) v zneni neskorsich predpisov minimélne dve osoby spliajuce
nasledovné predpoklady:

a) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona &. 5/2004 Z. z. o sluzb&ch zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov.

Clanok 13
Zavere&né ustanovenia

13.1 Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieéo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidi4rne ustanoveniami Obg&ianskeho zakonnika.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oprévnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oé&islované podla poradia.

13.3 K névrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Této zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.
13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami
G¢innost diiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a nasledujtcim po dni jej zverejnenia

v sulade s § 47a Ob¢ianskeho zékonnika v platnom zneni.
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